SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

01.01.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

01.02.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI

01.03.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KODY CPV:

A) 45432100-5 Posadzki betonowe — ptyty fundamentowe zelbetowe

B) 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

C) 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

D) 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1§] Z.Nr37ﬂ9
§5,6t4; § 6 ust. 113,§ 7§ 13 ust. 1 pke 2



Czesc ogdlna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace dostawy

I montazu konstrukeji stalowych, obudowy $cian i dachu z plyt warstwowych PIR, wykonanie
ptyty fundamentowej, Zelbetowej dotyczy zadania pt. ,Budowa budynku garazowo -
magazynowego”. Inwestycja realizowana w miejscowoéci Pukinin 140 na dziatkach nr

ewidencyjny dziatki 175/11176/1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rochdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z dostawg i montazem konstrukcji stalowych, obudowy $cian i dachu z piyt warstwowych PIR,
wykonanie piyty funda’rhentowej na obiekcie budowy p.t. ,Budowa budynku garazowo —
magazynowego.”

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi ocdpowiednimi normami

i ST "Wymagania ogéline".

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnosé

z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Kierownika robdt i Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogélne."

1.6 Informacja o terenie budowy
1.6.1 Organizacja robét budowlanych
Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu

podmiotow zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:

- Zapoznanie sie z miejscami, w ktérych bedy wykonywane prace okreslone w umowie i zbadanie
ich dostepnosci,

- zapoznanie sig z warunkami gruntowymi panujgcymi na obszarze wykonywanych robét,

- zapoznanie si¢ z ogdélnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegdinoéci z potozeniem

i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz rygorem utrzymania czystosci,



Po udzieleniu zamdwienia nie dopuszcza sie powotywania Wykonawcy na niedostateczng
znajomoéé miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych

wynagrodzen.

1.6.2 Zabezpieczenie interesw osob trzecich
Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia

intereséw oséh trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych
przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publiczne]j i prywatnej.

Prace objete niniejsza specyfikacja nalezy wykona¢ w wysokim standardzie jakodciowym.

1.6.3 Informacje o ochronie Srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziafania w cefu zastosowania sie do
obowiazujacych przepiséw i aktdw normatywnych z zakresu ochrony Srodowiska na zarowno w
miejscu prowadzenia robét jak i poza jego obszarem. Podczas wykonywania robot budowlanych
wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan, szezegOlinie w  zakresie
zanieczyszczania powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hafasu i innych szkodliwych dla

érodowiska i otoczenia czynnikéw. Wykonawca opracuje projekt prac geologicznych.

1.6.4 Warunki bezpieczetistwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczert zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowac do postanowien instrukcji Bezpieczenstwa
oraz wszelkich polecen Kierownika Robdt zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi
zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm.
W szezegblnodci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢é pracg personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy



Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z organizacig zaplecza budowy dla wtasnych
potrzeb oraz zapewnia wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich érodkéw majacych na celu

prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.

1.6.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym spos6b i pory wjazdu na teren budowy,
szczegolnie Srodkdw transportu o duzej masie i gabarytach.
Dostawca podczas transportu materiatéw na budowe powinien stosowaé sie do przepisow
wynikajgcych z Ustawy Prawo o ruchu drogowym réwniez w zakresie nofnoici wagowej

poszczegdlnych ulic dojazdowych.

1.6.7 Ogrodzenie terenu budowy
W razie koniecznosci Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zabezpieczy teren

robot wraz z ewentualnie przechowywanymi na budowie materiatami poprzez wybudowanie
tymczasowego wygrodzenia placu budowy i/lub zatrudnienie ochrony. Za teren budowy

odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

A) Posadzki betonowe — plyty fundamentowe zelbetowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzki przemystowej dotyczy zadania pt. ,Budowa
budynku garazowo — magazynowego”. Inwestycja realizowana w miejscowoéci Pukinin 140 na

dziatkach nr ewidencyjny dziatki 175/11176/1.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2, Odstepstwa od wymagai podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedgy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane] oraz przy

uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robdt objetych ST



Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemystowej i warstwy uzytkowej podfogi
wykonanej na gruncie z:
— beton klasy B32, gr 15cm zbrojony wiknem rozproszonym utwardzony powierzchniowo
preparatem
- folia PE, grubosci 5mm;
— podsypka piaskowa zageszczona 25 cm lub thuczen frakeji 0-18mm
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robdt przygotowawczych podtoa oraz wymagania

dotyczgce wykonania i odbioréw robdt podstawowych.

1.4. Okreélenia podstawowe i definicje

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,

Podtoze — element konstrukeji budynku, na ktorym wykonana jest podtoga.

Podioga — wykoriczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wiasciwosci
uzytkowe.

Konstrukcja podlogi — uktad warstw zlozony z podioza, warstw hydroizolacyjnych |
paroizolacyjnych, izolacji termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw nosnych {beton,
jastrychy), dobranych w sposéb zalezny od obcigzen i rodzaju pomieszczenia.

Posadzka ~ warstwa uzytkowa (wierzchnia) podtogi.

Posadzka antyposlizgowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi ze zdefiniowana
klasg antyposlizgowosci wg DIN 51130 :2004-06 ,Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsriume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” (,Badanie wykfadzin podfogowych. Oznaczenie wiasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia 1 przestrzenie robocze o podwyiszonym zagroieniu
poslizgowym). ‘

Klasa antypoélizgowoséci — struktura wierzchniej warstwy, przy ktorej, przy nachyleniu pod
odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie sie. Klasy
antyposlizgowosci 40 wg DIN 51130: 2004-06 ,Priifung von Bodenbelagen; Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit erhéhter Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” (,Badanie wykfadzin podiogowych. Oznaczenie wiasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyiszonym zagrozeniu
poslizgowym) oznacza sig symbolami od R9 do R13.

Podkiad betonowy — warstwa konstrukeyjna podfogi, na ktdrej wykonuje sig posadzke uzytkowa.



Przestrzen wypetnienia — parametr méwiacy o zdolnosci powierzchni posadzki do gromadzenia
zanieczyszczen, zardwno cieklych jak i statych, w sposéb nie powodujgey niebezpieczeristwa
poslizgu, realizowany poprzez uzyskanie wolnej przestrzeni pomiedzy najnizszym a najwyiszym
punktem warstwy uzytkowej posadzki.

Dylatacje - szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczenia p6l podktadu Jub
podtogi/konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajacej konstrukcji.

Cigzki transport {ruch cigiki i duzy) — wg ZUAT-15/VI.09/2003 — Pojazdy na kotach ogumionych
o nacisku na o$ powyzej 50kN, pojazdy na kotach twardych o nacisku na 0é powyze] 6kN.

Sredni transport (ruch éredni) — wg ZUAT-15/VIIl.09/2003 ~Pojazdy na kotach ogumionych o
nacisku na o$ ponizej 50kN, niewielkie obcigzenia dynamiczne.

Lekki transport (ruch lekki} — ZUAT-15/VI11.09/2003 — Pojazdy na kotach ocgumionych o nacisku
na os do 20kN oraz ruch pieszy.

Srodowisko agresywne — ¢rodowisko powodujgce niszczenie betonu lub zelbetu PN-EN206-
1:2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkeja i zgodnodé.

Agresywne Srodowisko ciekte — $rodowisko, ktdrego oddziatywanie jest okreélone skiadem i
wiasciwosciami jego stanu ciektego.

Stopieri agresywnosci $rodowiska — techniczna ocena  intensywnosci agresywnego
oddziatywania srodowiska na zmiane wiasciwosci technicznych.

State oddzialywanie Srodowiska agresywnego — oddziatywanie $rodowiska agresywnego w
sposob staty.

Okresowe oddziatywanie srodowiska agresywnego — oddziatywanie érodowiska agresywnego w
sposéh okresowy lub cykliczny.

Zywotnos¢ (czas obrabialnoéci, czas obrobki) ~ maksymalny czas, w jakim kompozycja moze by¢
uzyta po zarobieniu,

Kit — wyrob w postaci nieprofilowanej, ktéry umieszczony w szczelinie uszczelnia ia przylegajac
do wiasciwych powierzchni wewnatrz szczeliny,

Oczyszczanie strumieniowe — usuwanie materiatu podfoza betonowego do maksymalnej
gtgbokosci 2mm. Oczyszezanie strumieniowo-écierne ~ oczyszczanie strumieniem powietrza z
dodatkiem materiatu Sciernego.

Usuwanie mechaniczne — usuwanie podioza przez mtotkowanie lub écieranie.

Nieselektywne oczyszezanie hydrodynamiczne — usuwanie betonu do wybranej gtebokodci z

uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.



Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem
betonu nieuszkodzonego o wybranej wytrzymatosci z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.
Oczyszczanie strumieniem wody — oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim cisnieniem z
dodatkiem lub bez dodatku materiatu Sciernego.

Wilgotnoé¢ masowa — wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujgcej sig w materiate do masy
materiatu suchego.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza — stosunek cisnienia czastkowego pary zawartej w powietrzu do
ciénienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ci$nieniu powietrza.

Punkt rosy — temperatura, przy ktérej powietrze o okreslonej zawartosci pary wodnej osiggnie

stan nasycenia.

1.5. Ogdline wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnost z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania
Materiaty wchodzace w skiad systemu posadzek przemystowych | bedace w mys| ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi {Dz. U. Nr 92
poz.881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mied:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
~ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ie sa to wyroby niepodiegajgce
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo - deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkeji (okresu przydatnosci do uzytkowania).



2.2. Rodzaje materiaféow
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania posadzki przemysiowe] powinny by¢
rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia {(normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.)

2.2.1, Podlcie

PodtoZiem pod warstwe wzmacniajacg posadzke przemystowg jest:
— beton klasy B32 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Czeé¢é 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé, gr 10+13cm
Przygotowanie podioig.
Podktad betonowy musi zawieraé nie mniej niz 300 kg cementu na 1 m3 mieszanki betonowe;j
(najlepiej 320-350 kg). Zaleca sie komponowanie stosu okruchowego o duzej ilosci frakcji
drobnych i wysokim punkcie piaskowym, tak aby nie przekroczy¢ gérnej normowej krzywej
uziarnienia.
Zalecane rodzaje cementu to CEM II/A-V.
Wskainik wodno-cementowy nie powinien by¢ wiekszy od 0,5. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby opad
stozka zaprojektowane] mieszanki przed dodaniem plastyfikatoréw nie przekraczat 6-8cm i aby
na powierzchni nie nastgpowato wydzielanie wody. Dla typowych realizacji przy wymaganej
konsystencji K-4 przez 1 godz. po dodaniu plastyfikatora. Na ogdt wystarcza plastyfikator
Plastiment BV60. W celu uzyskania bardziej ciektych mieszanek, przy dtuzszych czasach dowozu
oraz w warunkach wysckie] temperatury nalezy zamiennie lub dodatkowo stosowac
superplastyfikator z grupu ViscoCrete. Zastosowaé mieszanki betonowe ze zbrojeniem
rozproszonym przy zastosowaniu superplastyfikatora, gdy? dodatek wtékiem powoduje znaczng
strate konstystencji. Mozna réwniez stosowad mieszanki betonowe samozageszczalne.
W celu zapewnienia réwnomiernego wysychania betonu, co jest zwigzane z uzyskaniem
jednolitej barwy posadzki, zaleca sie stosowanie jako izolacji poziomej, bezposrednio pod
warstwg betonu, a na izolacji termiczne] folii polietylenowej. Po réwnomiernym roztozeniu
mieszanki betonowe] nalezy jg dobrze zagescié | wyréwnaé uzywajac faty wibracyjnej. W razie
potrzeby usungé nadmiar mieczka cementowego zgarniaczami gumowymi. Powyisze parametry
nalezy zawsze skonfrontowaé z wymaganiami producenta systemu. W zaleinodci

od dodatkowych obcigzert mechanicznych parametry te moga ulec podwyiszeniu, réwniez



w szezegblnych przypadkach producent systemu lub projektant moie dopusci¢ stosowanie

posadzki zywicznej na podtozu o nizszych parametrach wytrzymatosciowych.

2.2.2. Warstwa wierzchnia

Jako warstwe wierzchnig nalezy zastosowaé posadzke niepylaca. Jest to gotowa do uzycia
mieszanka na bazie cementu, wypetniaczy mineralnych i domieszek, o sktadzie zapewniajgcym
odpowiednig urabiainocéé i odpornos¢ mechaniczng. Posadzka ta stuzy do wykonania twardych,
mineralnych, zacieranych posadzek (tzw. powierzchniowo utwardzanych) o grubosci 2-3mm
w budownictwie przemystowym. Materiat stosowany przede wszystkim przy podtozach

narazonych na duze obcigzenia mechaniczne.

2.2.2.1. Whasciwosci:

- materiat wcierany w S$wieze podioze betonowe — rozsypany niezwtocznie po wstepnym
zwigzaniu mieszanki hetonowej

- uktadanie i wcieranie w jednej lub dwdch warstwach

- umozliwienie wykonania rownej i gtadkiej posadzki

- wysoka twardos¢ i odpornosé na uderzenia

- wysoka odpornosé na Scieranie

- uzyskanie powierzchni nie pylacych

- zwiekszenie odpornosci na zanieczyszczenia smarami i paliwami

- gestosé: 1,50 - 1,65kg/dm3 (nasypowa)

2.2.2.2. Sposoby aplikacji / narzedzia:

Posypke - utwardzacz mozna rozktadac na dwojaki sposob:

- sypanie na raz: po wykonaniu podkiadu betonowego nalezy odczekad az nastapi jego wstepne
zwigzanie. Do wykonania posypki nalezy przystapic w momencie, gdy mocno wciskany w
powierzchnie betonu kciuk pozostawia odcisk o gtgbokosci ok. 5 mm. Najpierw wyroéwnuje sie
powierzchnie betonu lekka zacieraczkg talerzowa. Na tak zatarty powierzchnie nalezy
réwnomiernie rozsypad catg przewidziana ilo$¢ posypki za pomocy odpowiednich rozsypnikow
mechanicznych lub recznie. Przy aplikacji recznej materiat nalezy rozsypywac na krzyi, a
hastepnie réwnomiernie rozgarng¢ tatami. Nastgpnie nalezy odczeka¢ do momentu, kiedy
rozsypany materiat podciggnie wilgo¢ z podkfadu i stworzy rdwno zawilgocona mase. Wtedy

mozna przystapié do zacierania.



- sypanie na dwa razy: niezwtocznie po wykonaniu podkfadu betonowego wykonuje sie pierwsza
warstwe posypki w ilosci ok. 2/3 przewidzianego tacznego zuzycia materiatu. Nastepnie nalezy
odczekac do momenty, gdy moina ostroinie wejsé na beton | wprowadzi¢ na niego lekkie
zacieraczki. Wtedy niezwlocznie zatrzeé talerzami na krzyz i wykonaé druga warstwe posypki
(pozostate 1/3 facznego zuzycia materiatu). Odczekaé do momentu, kiedy podciagnie on

réwnomiernie wilgo¢ z podiktadu. Wtedy przystapi¢ do zacierania.

2.2,2.3. Zacieranie catosci posypki wykonuje sie w nastepujacych etapach.

1. Wstepne zatarcie wolnoobrotowa zacieraczka talerzowg

2. Wyréwnanie cigiszg lub samojezdng zacieraczka talerzowg na szybszych obrotach.

3. Doszczelnienie powierzchni lekka zacieraczka fopatkowa na wolnych obrotach.

4. Polerowanie cigzszg lub samojezdna zacieraczkg fopatkowa przy stopniowym zwiekszaniu
obrotéw i kgta ustawienia topatek.

5. Koricowe polerowanie do uzyskania polysku na wysokich obrotach i przy duzym kacie
ustawienia topatek {uwazajgc, aby nie doprowadzi¢ do zbytniego ich rozgrzania i przypalenia

powierzchni posadzki).

2.2.2.4. Nacigcia przeciw skurczowe i dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne posadzki szer. 4mm +1mm wykonaé poprzecznie pita mechaniczna
o wysokich obrotach w potowie dtugodci garazu i podtuznie w potowie szerokosci garazu - razem
dwa nacigcia do gtebokosci 6cm. Ogdlnie szczeliny dylatacyjne i naciecia nalezy zwymiarowaé na
skurcz | przewidywane odksztalcenia termiczne, uwzgledniajac réwniez odksztafcalnoéé
materiatéw wypetniajgcych. Naciecia nalezy wykonaé w czasie do 24 godzin od momentu
wykonania posadzki - péiniejsze nacinanie moze by¢ utrudnione przez szybki przyrost jej

twardosci.

2.2.2.5. Wypeinienie szczelin.

Szczeliny nalezy wypetnic kitem poliuretanowym po zagruntowaniu érodkiem.

2.2.2.6. 2.2.2.6. Wiagzanie materiafu.

1. Pielegnacja:

- nie wolno uzywac wody do pielegnacji $wiezego betonu ani do pielegnacji wykonanej posadzki
- natychmiast po koricowym wygfadzeniu catg powierzchnie pokryé materiatem pielegnacyjnym,

2. Moz2liwos¢ obcigzenia:



]
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- ruch pieszy: 1- 2 dni
- lekkie ohciazenie mechaniczne: 7-10 dni 43

- petne utwardzenie: 28 dni.

2.2.3. Pozostate materialy
Wymagania stawiane pozostatym skiadnikom systemu takim jak materialy do napraw

podtoza, preparaty czyszczace itp. okreslajg SST lub karty techniczne.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania posadzek

Wyroby do wykonywania posadzek moga byC przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:
— 53 zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej dla
wybranego systemu i w niniejszej specyfikacji technicznej,
— 53 w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,
— sg oznakowane w sposdb umozliwiajgcy petna identyfikacje,
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczy! dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia
2004r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrcbdw lub
zalecenia producentdw dotyczace stosowania wyrobow,
— niebezpieczne skiadniki systemu i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z péin.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie 2
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z poin.
zmianami),
— opakowania wyrob6w zakwalifikowanych do niebezpiecznych spefniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z poin.
zmianami},
— spefniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia {termin zakonczenia prac
powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci

do stosowania odpowiednich wyrobow).



Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek materialéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem

do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w skfad systemu posadzek

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukecjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bad? aprobat
technicznych lub wytyeznych wynikajacych z niniejszej specyfikacii technicznej. Jeieli w skiad
systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob magazynowania musi
uwzgledniaé ochrone zdrowia cziowieka i bezpieczeristwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z pozZniejszymi
zmianami. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
byt kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,

przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi
3.1. Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, kidre nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw | wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takie bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace posadzkowe. Przy

doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

4. Wymagania dotyczace transportu

Wyroby stosowane do wykonania posadzek przemystowych moga by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zafadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié
sprzgtem mechanicznym, Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych fuzem
wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wézki.,
Przewozone materialy nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie

przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobdw workowanych musza umozliwiaé



zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chronié przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa fub jego frakcjami, a takze

nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzki mozna przystapi¢ po zakoticzeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po
przygotowaniu i kontroli podioza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow

przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.1.1. Postepowanie przy podtoiu nie zabezpieczonym przed podcigganiem kapilarnym

Uktad warstw podioza powinien gwarantowaé catkowite zabezpieczenie powfoki
uszczelniajacej przed oddziatywaniem od strony podtfoza zaréwno kapilarnie podcigganej wilgoci
jak i pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie mozna traktowac betonu
wodoszczelnego. Takie mineralne szlamy uszczelniajgce nie majg charakteru przegrody
paroszczelnej,
W przypadku wykonywania warstwy na podtozu nie spetniajgcym tego wymogu niezbedne jest
stosowanie przewidzianych przez producenta systemu gruntownikow, bedacych jednoczesnie

warstwa blokujaca podcigganie kapilarne oraz dyfuzjg pary wodnej.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania posadzki.
Podstawowe wymagania stawiane posadzkom przemystowym:
— bezpieczenstwo uiytkowania.
— odpowiednia wytrzymatos¢ pozwalajgca na przeniesienie obcigzeni statycznych, dynamicznych i
udarnosciowych.
— niski skurcz.
— mata odksztatcalnos$c termiczng.
— odpornoéé mechaniczna na Scieranie.

— odpornosé na obcigienia termiczne.



~ odpowiednia antypoélizgowosc.

— trwatosé.

5.2.1. Wymagania ktore musi spetnia¢ wykonana posadzka

— utwardzona posadzka powinna by¢ réwna, bez rys, spekann i pofatdowar, gtadka i
antyposlizgowa,

— cata powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
sytuacji dla ktérych odmiennosé jest zamierzona), niedopuszczalne sg biate przebarwienia i
kleistos¢ powierzchni,

- cafa powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podtozem,

— ukfad i grubo$¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwnogé
powierzchni powinny miedcic¢ sie w zakladanej tolerancji (jezeli nie sa okreslone warunki, to wg
Warunkow technicznych  wykonania i odbioru robdét budowlanych Cze$¢ B: Roboty
wykoriczeniowe — odchylenie mierzone 2-metrows tata kontrolng nie powinno byé wieksze niz
+5 mm dla posadzek wykonanych na ptycie betonowej lub +3 mm dla posadzek wykonanych na
jastrychu cementowym,

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku {patrz pkt 5.3} nie powinny by¢
wigksze niz £5mm na catej diugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowac zaniku 45
zalktadanego spadku,

— szczegoty wykonczenia posadzki (wpusty, cokoly, dylatacje, naroza, obrzesa itp.) powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,

— szezeliny dylatacyjne powinny byé wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— profile dylatacyjne (jezeli byly przewidziane) powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i

instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki naleiy przeprowadzic kontrole jakosci i
badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole
przygotowania podfoza. Wszystkie materiaty muszg speinia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej

lub specyfikacji producenta odpowiednie dla wybranego systemu.



6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materialy uiyte do wykonania, przygotowania i naprawy podfoza oraz wykonania
posadzki muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
~ w protokole przyjecia materiatéw na budoweg; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw bedgcych
materiatami budowlanymi w my$! Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r.
{Dz. U. Nr 92 poz. 881),
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnodd) oraz sposéb przechowywania
materiatdw,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania wody oraz ewentualnie
innych materiatéw uzytych do wykonania robot | przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wybrane weczesniej wiasciwosc

okreélone w SST zastosowanych materiatéw.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnodci wykonywanych robdt z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami  producentow
zastosowanych wyrobdw. W odniesieniu do posadzek naktadanych wielowarstwowo badania te
powinny byé przeprowadzane przy wykonywaniu kazde] warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5.-5.6. niniejsze] 5T,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdinych warstw w sposob
pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie,

6.3.2. Przy nalkiadaniu wielowarstwowym kompozycji zywicznych, poprzednia, stwardniata
warstwe traktowac trzeba jak podfoze.

6.3.3. Wyniki badar przeprowadzanych w czasie wykonywania robo6t powinny by¢ odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora

nadzoru.



6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaly
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanej posadzki, w szczegolnosci w zakresie:
~ zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng producenta wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze],
— jakosci zastosowanych materiatéw | wyrobéw,
— prawidiowosci przygotowania podtoza,
— prawidfowosci wykonania posadzki,
— prawidtowosci wykonania detali konstrukeyjnych (dylatacji, cokotéw itp.).
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywad wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Przed przystapieniem do badar przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
a) czy zafgczone wyniki badart dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ie
przygotowane podfoza nadawaly sie do nafoienia posadzki, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania
b} czy w ckresie wykonywania robét spetnione byty warunki cieplno-wilgotnosciowe
c} czy uktad i grubosé warstw posadzki odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym
producenta,
d} czy przestrzegane byly diugosci przerw technologicznych miedzy poszczegéinymi etapami

robot.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie wygladu powierzchni posadzki — stwardniata posadzka powinna by¢ réwna,
o Jednolitej barwie, niedopuszczalne sg rysy, spekania i pofatdowania jak rdwniez biate
przebarwienia i kleisto$é powierzchni.

6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate

odksztatcenia.



6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania | zwigzania posadzki z podkiadem podtogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym miotkiem; posadzka nie powinna wydawac

charakterystycznego ghuchego odgtosu.

6.4.2.4. Sprawdzenie roéwnosci podfoza z doktadnosciy do 1 mm poprzez przytoienie w

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowej taty.

6.4.2.5. Sprawdzenie spadkéw podioza za pomocy 2-metrowe] taty i poziomnicy. Pomiary
spadkéw nalezy wykona¢ z dokladnoécia do 1 mm. Sprawdzenia prawidtowosci
wykonstruowania spadkow naleizy dokonal np. rozlewajgc wode i obserwujgc kierunek jej

sptywu, fub przy pomocy poziomnicy.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegétow wykoriczenia posadzki, np. osadzenia

wpustu, wykonania cokotu, metodg wizualna.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szeroko$ci w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne
powinny mieé jednakowa szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniac
przestrzen pomigdzy polami posadzki. Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez
pomiar oraz poréwnanie z dokumentacja projektowa, rownoczesnie z oceng zgodnosci

wykonania robét z wymaganiami specyfikacji.

8) WZNOSZENIE KONSTRUKCII ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy

i montazu konstrukcji stalowych dotyczy zadania pt. ,Budowa budynku garazowo -
magazynowego”. Inwestycja realizowana w miejscowosci  Pukinin 140 na dziatkach

nr ewidencyjny dziatki 175/11 176/1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych
z dostawq i montazem konstrukgji stalowych na obiekcie budowy p.t. ,Budowa budynku garazowo
~ magazynowego.”

1.4. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i ST "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rohot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnoéé

z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Kierownika robdt i Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne." Jednostka obmiarowa

konstrukcji stalowej jest ciezar w Tonach.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST konstrukcja

stalowa budynku t.j.

-diwigary, platwie, stezenia potaciowe, scienne, rygle écienne, stupy, cynkowanie
ogniowe konstrukcji metalowej, elektrody.

Materiaty powinny by jak okreélono w specyfikacji, bad? inne o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbhudowania beda
zgodne z poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badari, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru,

3. SPRZET
Warunki ogélne sprzetu podano w ST "Wymagania ogdine" pkt.3

- Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym

w Projekcie Organizacji Robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu
a) Elementy stalowe przed wysytkg powinna by¢ ocynkowane ogniowe.



b) Przy transporcie $rodkami drogowymi nalezy dostosowac sig do ograniczef wymiarowych
narzuconych giéwnie zdolno$ciami zatadunkowymi srodkéw transportowych.

c} W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny byé
nastepujace:

- najwieksza dtugo$¢ 11,0 m

- najwieksza szerokosé 2,5 m

- najwieksza wysokos¢ 2,5 m

- masa do 20,0 t.

Dopuszczalne odchylenia: diugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi, bez tukow,
moze by¢ do 18,0 m, wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m.
Transport powinien byé jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne ,wykonania robot”
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacii, badz inne o ile zatwierdzone

zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.2. Skltadowanie elementéw stalowych i urzadzen
Elementy stalowe, maszyny i urzadzenia dowiezione do sktadowiska powinny byé

wyladowywane zurawiami. Do wytadunku elementéw lzejszych mozna uzyé wciggarek,
diwignikéw, podnoénikow i przyciggarek szczekowych. Przeciganie nie zabezpieczonych
elementéw bezposrednio po podioiu jest niedopuszczalne. Elementy cigzkie, diugie i wiotkie,
nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka transportowego na sktadowisko chwytac
w dwéch miejscach za pomocg zawiesia i usztywnié pas gorny w celu ochrony przed
odksztatceniem. Elementy nalezy uktadaé na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnoéci podawania ich do montazu. Elementy nalezy uktadaé w sposob umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci
sktadane w sgsiedziwie miejsca przeznaczonego na scalanie. Na sktadowisku nalezy elementy
najciezsze uktada¢ najblize] drogi komunikacyjnej, po ktérej moze poruszac sie zuraw
transportowy, lzejsze mozna przemieszczaé w gigb placu sktadowania. Na miejscu sktadowania
nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwiocznie po ich nadejéciu, segregowaé | ukfada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne

uszkodzenia samej konstrukeji. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach



drewnianych z bali lub desek. Przed utozeniem pierwszego efementu nalezy umiesci¢ podidadki
drewniane na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2 do 3 m jedna od drugiej. Teren na
skfadowisko nalezy utwardzaé przez utozenie i uwatowanie zuila w warstwie co hajmniej o
grubosci 15 cm. Elementy, ktdére po whudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, naleiy

rowniez sktadowad w tym samym potozeniu.

5.3. Wykonywanie napraw na placu budowy
Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zagiecia ksztattownikdw, wypukiosci blach

nalezy usuwac przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeri miotka. Odksztatcony
element nalezy podgrzewaé od strony wypukiej na powierzchni 2 razy wiekszej od
odksztatconego obszaru. Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygniecia stali przez zanurzanie w
cieczy po gieciu fub prostowaniu na gorgco. Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan
konstrukcji; w przypadku wystgpienia usterek naleizy je usungl. Sposéb przeprowadzenia

naprawy nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

5.4. Transport wewnetrzny, zaladunek i wyladunek (ok. 5 km/h).
Elementy konstrukcji powinny byé nalezycie utozone i przymocowane do érodka

transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsuniecia sig fub zmiany potozenia. Predkos¢ poziomego
przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana. Elementy wiotkie nalezy usztywniag, aby
nie dopusci¢ do odksztatcert i uszkodzer. Za pomoca zurawia nalezy przenosié konstrukcje
co najmniej Im nad przedmiotami znajdujacymi sie ha drodze przemieszczania. Podnoszenie
elementédw przy ukoénym ufozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyz?szej zasady
mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wytrzymatosé
i statecznod¢ Zurawia. W celu zachowania bezpieczedistwa podnoszong konstrukcje, nalezy

kierowac linami zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegfego miejsca.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie oghiowe, gruboé¢ warstwy cynku 70

mikronow.

5.9. Warunki szczegétowe wykonania rohét.
Elementy ze stali czarnej faczy¢ przez spawanie (elektrodami EA 146) lub na Sruby

i zamontowac do betonu przy pomocy kotew wklejanych M20 HVU z trzpieniem HAS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaC Swiadectwa jakosci producentow

i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Wszystkie elementy konstrukcji  stalowych podlegajg  sprawdzeniu zgodnosci

z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru,
poprawnego montazu konstrukcji, kotwienia, scalania elementéw stalowych, prawidtowosci
wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montazu oraz
wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, sposob
naprawienia rob6t wadliwych zgodnie z zaleceniami wpisanymi do dziennika budowy, badania

i ewentualne préby.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru

w terenie. Jednostka obmiarowa konstrukcji stalowej jest cigzar w Tonach.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Sciste w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficientéw Programu ISPA w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06200:1997 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania

PN-82/B-02001 Ohcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Ohcigzenia budowli. Podstawowe obcigZenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN77/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkoéciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT POKRYCIE DACHU I SCIAN
PLYTAMI WARSTWOWYMI



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania w zakresie wykonania

i odbioru robét pokrywczych na zadaniu pt. ,Budowa budynku garazowo — magazynowego”,
Inwestycja realizowana W miejscowosci Pukinin 140 na dziatkach

ewidencyjny numer 175/1i 176/1.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

Odstgpstwa od wymagai podanych w niniejszej specyfikacji moga mied miejsce tylko
w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnodé,
Ze podstawowe wymagania bedy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych

z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu pokryé

$cian i dachu ptytami warstwowymi PIR 100.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Przed zamowieniem elementdw pokrycia $cian i dachu (plyty) nalezy sprawdzi¢ wymiary

podfuzne i poprzeczne hali na poziomie oparcia dachu i ewentualnie skorygowaé wymiary plyt
(dtugose). Ptyty dachowe maja by¢ montowane po diugosci w jednym odcinku. Plyty écienne

montowane bedg poziomo.

2.2. Plyty warstwowe
Plyta warstwowa sktada sie z dwoch okiadzin z blachy stalowej oraz rdzenia

konstrukeyjno-izolacyjnego PIR o bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej. Oktadziny ptyty
wykonywane s z blachy stalowej obustronnie ocynkowane;.

Obustronne foliowanie plyty zabezpiecza jg przed uszkodzeniami oktadzin podczas zatadunku,
rozfadunku, sktadowania oraz montazu. Poliizocyjanuran rdzedtt plyty jest odporny na dziatanie

mediow chemicznych, korozje biologiczng oraz nie jest atakowany przez gryzonie i owady.



2.3, Roztadunek i sktadowanie piyt na budowie
2.3.1. Roztadunek
Przed podjeciem pakietu ptyt warstwowych nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny

zewnetrzne stan techniczny opakowania.

W kazdym pakiecie ptyt miejsca podhaczania zawiesia ptaskiego z uszami na paletach
drewnianych sa oznaczane kolorowym pisakiem lub kreda. Wytadunek pakietow nalezy
prowadzi¢ przy pomocy suwnicy pomostowej, dzwigu lub zurawia, uzywajgc trawersy belkowej i
zawiesi petlicowych 4 linowych z zawiesiami ptaskimi | uszami o dtugosci ~6m. Poniewai pakiety
sa podhaczane przy pomocy pasow transportowych (poz. 3 rys. 1) za dolne drewniane hosne
palety pakietu, w jego gornej czgsci nalezy zastosowaé rozpdrki drewniane o dfugosci L=1,2 m
utrzymujace rozstaw pasow w odlegtoéci wiekszej jak szerokos¢ pakietu, aby nie uszkodzi¢
gdrnych ptyt {zabrania sie podhaczania pasow za palety styropianowe}. Przy pakietach o dtugosci
p{‘yt 8-21 m nalezy stosowa¢ dodatkowo specjaing trawers belkowy o dtugosci 8 m z ceownikow
1[200 i przyspawanymi uszami do podhaczania paséw (stosowanie wylacznie na budowie przy

roztadunku i montazu).

2.3.2. Sktadowanie
Piyty warstwowe nalezy magazynowaé z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi

bocznej, aby ewentualnie dostajaca si¢ do wngtrza pakietu woda opadowa mogta swobodnie
sptywad. Ptyty magazynowane na otwarte] przestrzeni naleiy doktadnie zabezpieczy¢ przed
deszczem, éniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. W celu prawidlowego zabezpieczenia
ptyt nalezy stosowaé tekstylne plandeki (zabrania sie stosowania folii z tworzyw sztucznych).
Plandeki przepuszczajg powietrze i umozliwiaja szybkie odprowadzenie nagromadzonej wilgoci.
Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia sig wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to
w diuzszym okresie czasu, przy braku wentylacji spowodowaé uszkodzenie ptyt. W celu
unikniecia powstawania odciskow i wgnieceti na okfadzinach ptyt na placu budowy nie dopuszcza
sie ich pietrowania. Podioze, na ktorym ustawione bedg pakiety musi by¢ réwne [ utwardzone,
aby nie spowodowac trwatych uszkodzer ptyt. Czeéciowo rozpakowane pakiety piyt nalezy
kazdorazowo zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi i siinym wiatrem. Tymczasowe
sktadowanie ptyt dachowych na dachu i w trakcie montazu moze sie odbywad (ze wzgledu na
dodatkowe obcigzenie konstrukeji} tylko na ryglach uktadu ramy nosnej i wymaga kazdorazowo

uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Pakiety ptyt muszg wspiera¢ sig dolnymi paletami na



ramach noénych. Ze wzgleddw bezpieczenstwa nie dopuszcza sie pietrowania pakietéw piyt na

konstrukeji dachowej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty przy montaiu pokrycia dachowego plytami warstwowymi wykonywane sa na

placu budowy, recznie przez blacharzy. Najwazniejsze narzedzia blacharskie to:

- pilarka,

- nozyce do blachy,

-wkretarka,

- stojak do ciecia pfyt,

Zestaw podstawowych narzedzi montazowych

- Wiertarka elektryczna - minimalna ilosé obr./min. 3000,

- Wkretarka specjalistyczna z glowica do prowadzenia dtugich fgcznikow.

- Poziomica wodna.

- Poziomica.

- NoZyce reczne uniwersalne.

- Pilarka do ciecia ptyt o drobnozebnych brzeszczotach typu Fein, Bosch.

- Nitownica reczna.

- Przymiar kreskowy zwijany L=3 miL =20 m.

- Wyciskacz do masy uszczelniajgce].

- Wiertla krete f4,1; f5,1; f7; £ 8,1.

- Wiertta krete przedtuzone f 5.

- Przedtuzacze elektryczne 230 V.

- Zaciski stolarskie z pfytkg stalowq i naktadka filcows.

- Naktadka ceowa.

- Zmiotka do usuwania widréw.

- Drabiny rozstawne,

- Rusztowanie skfadane metalowe.

- Mechaniczny pomost roboczy.

- Trawersa belkowa min. 10 mb, z mozliwoscig roztadunku pakietéw o réznej dtugosci z
samochodu oraz sktadowania pakietéw ptyt D, Ds, Dw na dachu w trakcie montasu.
- Narzegdzia reczne mechaniczne to pilarki do ciecia podtuznego, skosnego i poprzecznego;

- wyrzynarki do cigcia krzywoliniowego i prostoliniowego, prostopadte i pod katem;



- pity grzbietnice do doktadnego ciecia prostoliniowego przy pracach montaZzowych.
- Pozostate narzedzia i sprzet to: miotki, kiucze, poziomnica, pion, katomierz, taty, pedzle,

wciggnik.

4. TRANSPORT
4.1 Transport ptyt warstwowych
Do transportu piyt warstwowych moga stuizyé tylko pojazdy sprawne technicznie,

odkryte, ze skrzynia tadunkowa umozliwiajacy zatadunek z géry; nie dotyczy piyt z rdzeniem z
wetny mineralnej, ktére nalezy przewozi¢ wytgcznie krytymi $rodkami transportu (z mozliwoscig
zafadunku z géry). Przestrzenie zatadowcze muszg by¢ czyste. Plaszczyzny Scian i podtoga nie
moga mie¢ wystajacych gwozdzi oraz innych ostrych elementéw. Elementy wystajace muszg byc
odpowiednio zabezpieczone, aby nie uszkodzi¢ piyt (np. kantowkami z drewna lub piankg
odpadowag). Dtugos¢ érodka transportowego (skrzyni fadunkowej) musi by¢ taka, aby pakiet
spoczywat na catej dtugosci érodka transportowego. Dopuszcza sig wystawienie pakietu poza
skrzynie zatadowczg érodka transportowego nie wiecej niz 1,5m. Dla pakietéw o diugoéci 16-21
m przewoznik musi uzyskaé specjalne pozwolenie na przewdz oraz zabezpieczy¢ wystajace konce
ptyt przed ugieciem poprzez zamontowanie specjalnego podparcia. W przypadku przewozu phyt
pojazdem cztonowym, powierzchnia obu skrzyn fadunkowych musi by¢ w jednym poziomie.
Biorac pod uwage stan drog publicznych zobowigzuje sie kierowcow - przewoZnikéw do
okresowego, (co ~ 100 km) sprawdzenia skutecznosci zamocowania tadunku (pakietow)}
i ewentualna poprawe mocowania i zabezpieczenia tadunku.

Zalecana szerokoéé powierzchni tadunkowej wynosi 2420-2500 mm, a maksymalina predkosé
przewozu plyt 70 km/h. Srodek transportu odbierajacy plyty musi by¢ wyposazony w pasy
transportowe np. APT-50 lub podobne stuzace zabezpieczeniu fadunku na skrzyni tadunkowej.
lloé¢ pasow uzalezniona jest od diugosci plyt:

- rozstaw pasow, co ~2 m. Zaleca sig, aby pojazd przewozacy tadunek posiadat na wyposazeniu
2 kpl. zawiesi ptaskich z uszami o dtugosci ~6 m i udZwigu 5 t do roztadunku.

Pakiety obrébek transportowane facznie z pakietami piyt, nalezy mocowal indywidualnie

{osobnymi pasami), niezaleznie od pakietdw piyt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie ptyt warstwowych do montazu
Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

- Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokfadnosci wykonania i zgodnosci z projektem

{ewentualne réznice naleiy usungc).



- Skontrolowal czy rozstaw platew, stupéw i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny
z wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.

- Sprawdzic, czy powierzchnie platew stanowig paszczyzne.

- Sprawdzi¢ liniowos¢ stupéw i rygli w konstrukcji $ciennej obiektu {dopuszczaine odchytki wg PN-
B06200:2002).

- Sprawdzi¢ wykonanie robét zwigzanych z cokotem oraz pozostatych robét mokrych.

- Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Wiasdciwe przygotowanie konstrukeji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie tacznikdw
mocujgcych ptyte oraz nada wiasciwa estetyke obudowie obiektu.

Zabrania sig wykonywania wszefkich robdt spawalniczych w poblizu piyt, gdyz moze

to spowodowac trwate uszkodzenia powtoki,

5.2, Warunki atmosferyczne
Na prawidtowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wplyw majg

warunki atmosferyczne: szybkos¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocznoéé. Szybkoéé wiatru nie
powinna by¢ wigksza ni) 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar
plyt przy ich znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu piyt w czasie opaddw
atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej megty. Jezeli wskutek zapadajgcego
zmroku pogarsza sig widoczno$é, a brak jest oswietlenia sztucznego, montaz piyt nowinien
zostac przerwany. Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia

powyzej 4 °C,

5.3. Docinanie ptyt i obrébek blacharskich na budowie
- Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sig stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach

fub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktdre moga byé stosowane, o ile wyposazone sq w
dostatecznie dokfadne uktady prowadzace. Opitki po cieciu nalezy natychmiast usungd

- Do cigcia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz
innych urzadzen, ktére moga spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace
do zniszczenia powtok antykorozyjnych.

- Wycigcia w elementach dachowych i Sciennych, ktére wykonuje sie przed montazem piyt
ostabiaja przekrdj poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny byé odpowiednio
usztywnione.

- Do cigcia obrdbek blacharskich nalezy uzywac nozyc recznych.

~ W celu zabezpieczenia powfoki przed uszkodzeniem, ciecie piyt i obrébek blacharskich nalezy



wykonywaé na stojakach wytozonych migkkim materiatem np. filcem itp.

- Jezeli obrébki sa foliowane, to przed przystapieniem do ich montowania nalezy zdjg¢ folie
ochronna.

Do ciecia ptyt zaleca sie stosowanie pilarek.

- Zabrania sie docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach
itp.

. Ciecia nie nalezy wykonywal szlifierka katowg ze wzgledu na niszczenie powlok

antykorozyjnych.

5.4. kgczniki do montaiu plyt
Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukeji nosnej nalezy uzywac zalecanych przez

producenta ptyt tacznikéw samowiercgcych. Typ tacznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i
grubosci montowanej ptyty. W celu uzyskania prawidtowego mocowania ptyty do konstrukeji
konieczne jest utrzymanie prostopadiosci tacznika w czasie osadzania, dlatego zalecane jest
stosowanie specjalistycznych wkretarek z glowicg do prowadzenia dtugich tgcznikow.

kaczniki samowiercace ze stali nierdzewnej nalezy stosowad w przypadku mocowania ptyt w
obiektach, gdzie:

- atmosfera wewnetrzna charakteryzuje sie trwaty wilgotnoscia wzgledna powyzej 70 %,

- we wnetrzu panuje atmosfera agresywna chemicznie,

- zachodzi potrzeba szczegdlnie starannej ochrony skfadowanego wyposazenia.

Dzieki zastosowaniu specjalnie dobranego gwintu podporowego, pozbawionej gwintu strefy pod
tbem facznika oraz podkiadee uszezelniajacej z wulkanizowang warstwa EPDM-u, uzyskiwane jest
w jednym cyklu wkrecania trwate, wodoszczelne potaczenie, ktdre eliminuje luz migdzy piyta

warstwowa a podpora (rygiel, ptatew lub inny element konstrukcji stalowej).

5.5. Informacje istotne dla wykonawcoéw prac montazowych
Wykonawca prac montazowych powinien w miare mozliwosci montowac plyty zgodnie z

kolejnoscig numeracji pakietéw (dotyczy to gtéwnie piyt z oktadzinami w kolorach metalicznych,
np. RAL 9006, RAL 9007). Montaz ptyt | obrobek powinien odbywaé sie zawsze zgodnie z
kierunkiem produkcji. Obrét elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania roznic
kolorystycznych w miejscu potaczenia danego elementu z elementem obréconym. Réinice
kolorystyczne powtdrzg sie w miejscu potgczenia z pityta zamontowang zgodnie z kierunkiem
produkcji. Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postgpem prac budowlanych

dokonywac na biezgco oceny osiggnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m.



Im dalej osoba oceniajaca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardzie] widoczne sg nawet
relatywnie nieznaczne rdznice kolorystyczne. Przy montazu ptyt z okfadzinami w kolorach
metalicznych oceny nalezy dokonywa¢ jak najczesciej oraz z réznych stron (z roZnych miejsc).
Ponadto zaleca sig zdejmowanie folii ochronnej na biezaco, co utatwi ocene. W trakcie uktadania
i montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajac sie po piytach muszg posiadac obuwie
ochronne z migkka podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt. Kazdy kolejno uktadany element
nalezy przytozy¢é do poprzedniego nakfadajac wyprofilowany w gérnej okladzinie w ksztafcie
trapezu wypust na grzbiet stykajacej sie plyty. Nie zaleca sie stosowania doszczelnien potaci
dachowych materiatami innymi, niz podanymi w specyfikacji, a w szezegolnosci silikohami o

odczyhie kwasnym.

5.6. Montaz ptyt Sciennych | dachowych
W przypadku uktadu poziomego ptyt Sciennych do belki podwalinowe;] nalezy przymocowacé

wypoziomowany profil startowy i okapnik. Nastepnie na profilu startowym osadzic piyte
I wypoziomowac jg. Dokladne ustawienie pierwszej plyty pozwoli unikngt tzw. "schodkowania"
kolejno montowanych piyt. Zalecana jest odpowiednia kolejnoéé montazu plyt by uniknaé
niepozadanych efektdw estetycznych w postaci fug réznej wielkodci lub w przypadku ukfadu
poziomego braku zgrywania sig poziomej fugi. tgczenie ptyt éciennych odbywa sie na pidro i wpust,
Co w znacznym stopniu przySpiesza montaz kolejnych ptyt. Aby zapewni¢ wlaéciwg szczelnogé styku
wzdtuznego ptyt nalezy $cisngé elementy ze sobg bez uszkodzenia krawedzi plyt. Moina to wykona¢
recznie, za pomoca drewnianej naktadki na zamek poprzez dopychanie lub dobijanie. Dozwolone jest
stosowanie pasow lub zaciskdw ze Srubg. Istotne jest aby po ztozeniu piyt uszczelki byty sci$niete
w min. 30% lub rdzenie ptyt byly jak najbardziej dociénicte do siebie. Nalezy zachowaé liniowoié
stykéw poziomych i pionowych piyt na catej elewacji. Zaleca sie, aby plyty warstwowe Scienne w
kolorach ciemnych montowane byly wylacznie w ukfadach jednoprzestowych. Stosowanie ukiadow
wieloprzgstowych moze spowodowaé wystepowanie na podporze posredniej delikatnych pofalowan
powstatych na skutek wigkszych obcigzen termicznych. Pofalowania te dopuszczane formalnie normay
wyrobu, moga powodowac zastrzezenia estetyczne inwestora i by¢ powodem reklamacji.

Plyty dachowe mocowane s3 najpierw po jednym taczniku do ptatew ponizej kalenicy,
nastepnie przy okapie i do pozostalych ptatew (z wyjatkiem ptatwi przykalenicowej). Ptyty
skrajne mocowane sg do konstrukcji {ptatew) trzema tacznikami Ssamowiercgcymi w gornej czesci
trapezu piyty. Plyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatew) dwoma tacznikami.

Do mocowania ptyt dachowych skrajnych i posrednich stosowane s te same rodzaje tgcznikow



samowiercacych tj. 101 dla ptatew goracowalcowanych lub t02 dla ptatew zimnogietych, Aby
zapewni¢ wiasciwa szczelnosé potfaczenia piyt nalezy stosowac dodatkowy facznik samowiercgcy
t03A na diugosci styku w rozstawie, co ~ 430 mm. Do osadzania tacznikow L03A zalecane jest
stosowanie wkretarki uniwersalnej. Ze wzgledu na zréznicowane obcigzenia w strefie normalnej

i krawedziowej, ostateczng iloé¢ tacznikow okresla konstruktor w projekcie.

5.7. Materiaty uszczelniajace
¢ butylowe masy uszczelniajgce

« masy uszczelniajgce trwale elastyczne

» masy uszczelniajace zwigkszajgce odpornos¢ ogniowsa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych
Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania elementéw

przeznaczonych do wykonania dachu i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Do odbioru catosci zakoriczonych robét montazowych dachu wykonawca obowigzany
jest przedstawic projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,

- protokoty odbioréw czesciowych {miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

6.2. Czynnosci wstepne
Przed przystagpieniem do badai technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na

podstawie dokumentow:

- czy zatgczone dowody potwierdzaja, Ze przygotowanie mocowania ptyt dachowych
nastapito zgodnie z zaleceniami,

- czy zatgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow
z ustalonymi wymaganiami,

- czy wszystkie elementy ptyt w czasie ich wbudowania byty w stanie powietrzno suchym.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét montazowych
6.3.1 Warunki atmosferyczne.

Badania techniczne przy odbiorze konstrukeji dachu nalezy przeprowadzaé podczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej ni) 5°C.

6.3.2. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng



Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych elementéw dachy z dokumentacjg
opisowg i rysunkowa wedtug wymagar podanych w punkcie »Dokumenty warunkujgce
przystgpienie do badan" oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoidci za pomocy ogledzin

zewnetrznych i pomiaru. Sprawdzeniu podlega rozstaw elementdw konstrukcyinych dachu.

6.3.3. Sprawdzenie materiatéw
Nalezy przeprowadzac bezposrednio na podstawie kontroli przedtoionych dokumentdw

w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty, ktérych jakoi¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratorium na koszt wykonawcy.

W przypadkach watpliwych, co do wtasciwego doboru sktadnikéw impregnujacych nalezy

przeprowadzi¢ badania laboratoryjne prébek drewna,

6.3.4. Sprawdzenie mocowania
Nalezy przeprowadzal przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru czesciowego

(migdzyoperacyjnego). Sprawdzeniu podlega sposéh mocowania dachowych plyt warstwowych

do ptatew,

6.3.5. Badanie wygladu powierzchni diwigaréw
Nalezy przeprowadzi¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych powierzchni dzwigarow
kratowych.

6.4. Kontrola jakosci utozenia ptyt warstwowych
6.4.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej okfadziny z projektem

technicznym, opisem kosztorysowym i SST, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocy
ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.4.2. Sprawdzenie mocowan
Powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru miedzyoperacyjnego,

zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakosci tacznikéw i prawidtowego sposobu fgczenia piyt

z ptatwami zgodnie z niniejszg SST.

6.4.3. Sprawdzenie stykéw plyt oraz szerokosci spoin
Sprawdzenie stykdw nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych a w

przypadkach budzacych watpliwosé przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm. Szerokosé spoin nie

powinna by¢ wieksza niz 5 mm.

6.4.4. Sprawdzenie wykonania obrébek blacharskich



Nalezy przeprowadzi¢ poprzez bezposrednie ogledziny w tym ilos¢ i jakosC uzytych

materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia dachu jest —m2 powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Po wykonaniu robét zabezpieczajgcych okreslonej partii elementéw nalezy dokonac

odbioru jako$ciowego i ilosciowego przed montazem elementow.

8.2 Odbior jakosciowy
Powinien obejmowa¢ sprawdzenie jakosci wykonanych robdt z uwzglednieniem rowniez

zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych dokonywanych kontroli biezacych i okresowych.

8.3. 0dbiodr robot konstrukcyjnych
Kontrola jakoéci wykonania robot i uzytych materiatow powinna by¢ prowadzona na

biezgco. Odbiorowi podlegaja:
- jako$¢ materiatéw i wymiary uzytych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg,

- rozstaw elementéw konstrukeyjnych dachu.

8.4. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, element dachu nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- element ten wymieni¢ lub poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczerstwu uzytkowania i trwatosci

elementu, zaliczy¢ go do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ element

i ponownie wykonac roboty montazowe.

Roboty zostang ponownie poddane sprawdzeniom odbiorowym. mgr ir:i/;/f}/’{emyk wrozmak
Up@’“/@g{mr 37179
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