ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Mazowiecka

www.zgoaquarium.pl

**Sekretariat:**
(46) 815 40 55
fax: (46) 815 40 55
biuro@zgoaquarium.pl

**Zakład ZGO PUKININ:**
(46) 814 24 24
fax: (46) 814 24 24
odpady@zgoaquarium.pl

**NIP:** 8351567630
**REGON:** 100441327
**BDO:** 000004337

L.dz. SP/2955/2025 Rawa Mazowiecka, 31.07.2025 r.

# INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej: p.z.p.) na roboty budowlane pn. „Budowa zadaszonych boksów nr 11 i 12 wraz z wymianą części posadzki w ZGO Pukinin – Etap I", nr postępowania: ZP/09/2025, ogłoszenie o zamówieniu: nr 2025/BZP 00327019 z dnia 2025-07-15, Zamawiający - ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 222 ust. 5 p.z.p., zamieszcza informację z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu:

1. Do upływu terminu składania ofert do dnia 31.07.2025 r. do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert.
2. Zamawiający dnia 31.07.2025 r. o godz. 10:30 dokonał otwarcia ofert poniżej wymienionych wykonawców:

| Nr oferty | Nazwa i adres firmy | Wartość zamówienia w zł netto (C ) | Wartość zamówienia w zł brutto (C ) | Gwarancja (G) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONS-MET Gałązka Sp. z o.o.<br>ul. Nad Strugą 2, Słomków<br>96-124 Maków | 569 363,41 zł | 700 316,99 zł | 60 miesięcy |
| 2 | PHU WAMBET Wojciech Bodek<br>Pszczonów 118A<br>99-420 Łyszkowice | 728 975,03 zł | 896 639,26 zł | 60 miesięcy |
| 3 | TECH-BUD Przemysław Stefański<br>ul. Kazimierza Wielkiego 31<br>96-200 Rawa Mazowiecka | 649 917,98 zł | 799 399,12 zł | 60 miesięcy |
| 4 | Usługi Budowlane Miłosz Tyl<br>ul. Smoleńska 82/11<br>03-528 Warszawa | 790 000,00 zł | 971 700,00 zł | 60 miesięcy |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „A-Z Bud"<br>Zbigniew Frąk w spadku<br>ul. Stalowa 3<br>26-600 Radom | 685 079,54 zł | 842 647,83 zł | 60 miesięcy |
| 6 | Termoenergobudowa Sp. z o.o.<br>ul. Marcina Kasprzaka 29a/111<br>01-234 Warszawa | 706 691,15 | 869 230,11 zł | 60 miesięcy |

PREZES ZARZĄDU
*mgr inż. Emilia Tulin*