

L.dz. SP/266/2024



ul. Katowicka 20  
96-200 Rawa  
Mazowiecka

www.zgoaquarium.pl

**Sekretariat:**

(46) 815 40 55

fax: (46) 815 40 55

biuro@zgoaquarium.pl

**Zakład ZGO**

**PUKININ:**

(46) 814 24 24

fax: (46) 814 24 24

odpady@zgoaquarium.  
pl

**NIP:** 8351567630

**REGON:** 100441327

**BDO:** 000004337

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) (dalej: p.z.p.) na roboty budowlane pn. „Przebudowa posadzki w hali namiotowej w ZGO Pukinin”, nr postępowania: ZP/22/2023, ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00498236/01 z dnia 2023-11-16, Zamawiający - ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. informuje o następujących okolicznościach:

1. Działając zgodnie z art. 253 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 pkt 1 p.z.p., za najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu została uznana oferta złożona przez:

PHU WAMBET Wojciech Bodek  
99-420 Łyszkowice  
Pszczonów 118A

Uzasadnienie wyboru: Oferta w/w Wykonawcy uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie określone w SWZ wymagania. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

2. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert otrzymanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość punktów w kryterium cena (C)	Ilość punktów w kryterium gwarancja (G)	Ilość punktów ogółem
1	PHU WAMBET Wojciech Bodek 99-420 Łyszkowice Pszczonów 118A	85	15	100
2	Usługi Ogólnobudowlane BODEX Bogdan Klepaczka Jarzębinowa 14 96-124 Maków	72	7	79
3	TECH-BUD Przemysław Stefański ul. K. Wielkiego 31 96-200 Rawa Mazowiecka	81	15	96

3. Zamawiający zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00498236/01 z dnia 2023-11-16 oraz zapisami SWZ dział XXX skorzystał z uprawnienia, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy p.z.p. i zaprosił Wykonawców do negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zaprosił Wykonawców, do składania ofert dodatkowych (ulepszonych).

4. W dniu 18.12.2023 r. Zamawiający zaprosił do negocjacji w celu ulepszenia treści ofert wszystkich w/w wymienionych Wykonawców.

5. W dniu 27.12.2023 r. Zamawiający zaprosił do składania ofert dodatkowych (ulepszonych) wszystkich w/w wymienionych Wykonawców.

6. Do upływu terminu składania ofert dodatkowych (ulepszonych) do dnia 03.01.2024 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty dodatkowe.

7. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert dodatkowych otrzymanych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dodatkowych (ulepszonych):

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość punktów w kryterium cena (C)	Ilość punktów w kryterium gwarancja (G)	Ilość punktów ogółem
1	PHU WAMBET Wojciech Bodek 99-420 Łyszkowice, Pszczonów 118A	85	15	100
2	Usługi Ogólnobudowlane BODEX Bogdan Klepaczka Jarzębinowa 14, 96-124 Maków	73	15	88
3	TECH-BUD Przemysław Stefański ul. K. Wielkiego 31 96-200 Rawa Mazowiecka	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12) ustawy p.z.p.		

8. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 pkt 2 p.z.p. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy: TECH-BUD Przemysław Stefański, ul. K. Wielkiego 31, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Uzasadnienie prawne:

Oferta firmy TECH-BUD Przemysław Stefański, ul. K. Wielkiego 31, 96-200 Rawa Mazowiecka, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12) p.z.p. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą”.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00498236/01 z dnia 2023-11-16 oraz zapisami SWZ rozdział XIX wyznaczył termin związania ofertą na dzień 30.12.2023 r. W dniu 22.12.2023 r. Zamawiający przesłał wykonawcom, w tym firmie TECH-BUD Przemysław Stefański, ul. K. Wielkiego 31, 96-200 Rawa Mazowiecka zawiadomienie o przedłużeniu terminu związania ofertą. Wykonawcy byli zobowiązani do przesłania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużanie terminu związania ofertą. W/w firma nie przesłała przedmiotowego oświadczenia. W dniu 03.01.2024 r. przedstawiciel Wykonawcy w godzinach porannych przeprowadził rozmowę telefoniczną z pracownikiem Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą. Z treści rozmowy wynikało, że Wykonawca przesłał w wymaganym terminie właściwe pismo wyrażające zgodę na przedłużenie w/w terminu. Wobec powyższego sprawdzono ponownie pocztą elektroniczną Zamawiającego, nie znaleziono jednak przedmiotowej wiadomości od Wykonawcy. Wykonawca poproszony został o przekazanie przedmiotowej wiadomości do Zamawiającego na adres email: [przetargi@zgoaquarium.pl](mailto:przetargi@zgoaquarium.pl). W/w wiadomość wpłynęła na w/w email Zamawiającego 03.01.2024 r. o godz. 08:21. Po sprawdzeniu treści wiadomości Zamawiający stwierdził, że oświadczenie zostało skierowane na nieprawidłowy

email: [przetargi@zgopukinin.pl](mailto:przetargi@zgopukinin.pl). Ten adres email ([przetargi@zgopukinin.pl](mailto:przetargi@zgopukinin.pl)) od kilku już lat nie jest adresem email Zamawiającego. Zamawiający wskazał Wykonawcy w/w piśmie, w jaki sposób winien on przekazać właściwą zgodę tj. „Powyższe informacje proszę przesłać za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania – tj. Platforma e-Zamówienia lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: [przetargi@zgoaquarium.pl](mailto:przetargi@zgoaquarium.pl).” Zamawiający uznał, że zgoda Wykonawcy została przesłana nie skutecznie, oraz po terminie związania ofertą. Wobec powyższego oferta w/w Wykonawcy przestała być wiążąca i zostaje odrzucona.

9. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z firmą PHU WAMBET Wojciech Bodek, 99-420 Łyszkowice, Pszczonów 118A, w terminie zgodnym z art. 308 ust. 2 ustawy p.z.p. Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 02.02 2024 r.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Emilia Tulin*

