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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGOWYMIANY POSADZKI
BETONOWEJ W HALI NAMIOTOWEJ
wZGO PUKININ 140

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
- aktualne normy i przepisy prawne

- wizja w terenie

- dokumentacja techniczna hali namiotowej na terenie ZGO w Pukininie

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy wymiany posadzki
betonowej w hali namiotowej oraz na obszarze przed halg zlokalizowanych na terenie

Zaktadu Gospodarki Odpadami w Pukininie.

3. Inwestor

ZGO AQUARIUM Sp. z o.0.
ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Mazowiecka

4. Lokalizacja
Hala namiotowa, w ktorej projektuje si¢ posadzke przemystowa zlokalizowana jest na

terenie Zakltadu Gospodarki Odpadami w Pukininie.

5. Stan istniejacy

5.1. Dane ogolne
Konstrukcja hali namiotowej — stalowa

Wymiary budynku w rzucie — 60,10m x 24,70m

Powierzchnia zabudowy — 1484,50m?



5.2. Opis hali namiotowej
Obiekt wolnostojacy, parterowy, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym o
nachyleniu potaci 40%. Konstrukcja stalowa namiotu sktada si¢ z ram
kratownicowych o schemacie jednonawowym, zamocowanych przegubowo w
ptycie. W miejscu ustawienia stupdw ptyta hali jest lokalnie zbrojona siatkg
pretow #10 w rozstawie 150x150mm (zbrojenie dolne). Migdzy ryglami ram
zlokalizowane sg platwie mocowane przegubowo do paséw gornych kratownic
ramowych. Zastosowano st¢zenia potaciowe i pionowe. Na konstrukcje hali
nasuni¢ta jest plandeka (brezent) oparta na ptatwiach, ryglach i stupach ram
poprzecznych i szczytowych.
Zgodnie z pierwotnym projektem, istniejacg ptyte hali wykonano o grubosci 17cm

z betonu B-35 na podbudowie z chudego betonu B-10 o grubosci 12cm.

5.3. Opis stanu istniejgcego posadzki
Posadzka istniejaca jest wykonana o zréznicowanych grubosciach. Stan
techniczny posadzki jest zty. Ogledziny materiatu, z jakiego jest wykonana
posadzka oraz stan licznych spekan §wiadcza o jej niewystaczajgcej no$nosci w
stosunku do wystepujacych obcigzen maszynami typu tadowarki i tadowarko -
koparki. Nie wykonano badan laboratoryjnych probek posadzki uznajac je za
zbedne. Wystepuja liczne ubytki, nierdwnos$ci 1 wybrzuszenia nawierzchni.
Praktycznie posadzka betonowa jest odspojona od podtoza wykonanego z betonu
Zwirowego o nieznanej wytrzymatosci faktycznej na skutek intensywnej
eksploatacji. Roznice temperatur w ciggu roku, ktére moga wynosi¢ nawet
kilkadziesiat stopni C (hala nieogrzewana) a takze oddziatywanie mechaniczne
poruszajacych si¢ po niej obcigzonych pojazdow spowodowaty destrukcyjne
oddziatywanie na posadzke.
W chwili obecnej stan techniczny posadzki powoduje powazne utrudnienia w
uzytkowaniu hali. W celu doprowadzenia posadzki do stanu poprawnego jej

uzytkowania naprawy sg nieuzasadnione a jedynie celowa jest wymiana posadzki.



6. Opis przyjetych rozwiazan
6.1. Usuniecie starej posadzki
Usunigcie istniejacej posadzki betonowej nalezy wykona¢ poprzez skucie ptyty
posadzki i wywiezienie gruzu. Po usunigciu gruzu betonowego nalezy dokona¢
oceny stanu podloza gruntowego 1 w przypadku wystgpowania gruntow o stabe;j

no$nosci nalezy dokona¢ ich wymiany na podtoze gruntowe dobrze zageszczalne.

6.2. Opis technologii wykonania posadzki przemystowej

Konstrukcje posadzki przemystowej na potrzeby Zaktadu Gospodarki Odpadami w
Pukininie projektuje si¢ w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 25cm wykonczonej
powierzchniowym utwardzeniem (np. w systemie Bautech). Ptyte zelbetowa projektuje si¢
zbroi¢ podwojng siatka pretow (gora i dotem) ®@10mm (zbrojenie pretowe wiotkie) 0
rozmiarze oczka siatki 20x20cm. Beton klasy B-30. Stal zebrowana klasy AIIIN (RBS00W),
Ptyte posadzkiprojektuje si¢ w systemie bezdylatacyjnym.

Posadzki podlegaja powierzchniowemu utwardzaniu, a wigc uzyskaniu ulepszonej warstwy
powierzchniowej za pomoca preparatu utwardzajacego zwigzanego z wlasciwym podktadem
betonowym przy pomocy zacieraczek mechanicznych. Odpowiednie wymagania musi
spelnia¢ beton, m.in.: klasa betonu min. B25 — projektowana klasa betonu B30. Utwardzenie
nawierzchni wykonane zostanie technikg DST (DryShakeTopping - rozsianie suchej posypki
utwardzajacej). Technika DST polegana:

- zageszczeniu betonu ptyty nawierzchni listwg wibracyjng 1 poprzecznym jego wyrownaniu
specjalna trzymetrowa tata przegubna, a nastepnie

- rozsianiu trudnos$cieralnego materiatu np.: Bautech, Flor-Top, Panbex, Addiment HEM,
Hard-Top w ilosci ok. 4 kg/m2,

- wyrOwnaniu rozsianego utwardzacza specjalng trzymetrowa tata przegubng, mechanicznym
zatarciu, do ktorego przystepuje sie, gdy beton zaczyna wigzac i but pracownika pozostawia
slad glebokosci 2 do 3 mm, az do uzyskania szklistego potysku (zacieranie samojezdnymi lub
r¢cznymi mechanicznymi zacieraczkami),

- natrysku $rodka powlokotwoérczego 1 impregnujacego np.: pielegnatoramiAddiment NBI,
Addiment BGWK lub impregnatem CB 2000 na wilgotny jeszcze beton.

Podstawowym wymogiem techniki DST jest rozsypanie posypki utwardzajacej w

odpowiedniej ilosci natychmiast po zaggszczeniu betonu ptyty nawierzchni, tak by beton



samej ptyty imaterial posypki, na bazie cementu i specjalnego odpornego na S$cieranie

kruszywa, wigzaly w jednym czasie, tworzac monolit.

Po usunigciu istniejgcej posadzki powierzchni¢ pod projektowang posadzke
nalezywykorytowac. Gtebokos¢ korytowania nalezy dobra¢ tak, aby po wykonaniu posadzka
projektowana zlicowana zostata z posadzka istniejgcg oraz posiadata odpowiednie spadki (wg
rysunkow konstrukcyjnych). Istniejace podtoze gruntowe (piasek pylasty) nalezy
zagesciéprzy uzyciu zageszcezarek mechanicznych o odpowiedniej masie (nalezy rozwazy¢
wykorzystanie walca wibracyjnego).W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
gruntéw nienos$nych lub o slabszych parametrach niz zatozono, nalezy wykona¢ wymiang
gruntow.

Podbudowe projektowanej ptyty zaprojektowano z kruszywa o frakcji 0-20mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 25cm (po zaggszczeniu warstwami).

Ptyte posadzki projektuje si¢ wykonac na warstwie izolacyjnej w postaci podwojnej folii PE 0
grubosci 0,3mm.

Krawedz plyty na catym jej obwodzie projektuje si¢ wykona¢ w postaci belki krawedziowej o
szeroko$ci 60cm 1 wysokosci ptyty. Belke projektuje si¢ zbroi¢ podtuznie pretami @12 oraz
poprzecznie podwdjnymi strzemionami ©6.

W miejscu ustawienia $ciany oporowej (betonowych blokéw oporowych) projektuje si¢ belke
zelbetowa B1 1 B2 o wysoko$ci 64cm. Poziom gornej krawedzi belki zlokalizowany musi by¢
na poziomie £0,00 tak, aby konstrukcja §ciany oporowej ustawiona byta w jednej
ptaszczyznie. Belke B1 1 B2 projektuje si¢ zazbroi¢ siatkg pretow #10 w rozstawie 20x20cm
(gbra 1 dotem). Krawedzie boczne projektuje si¢ dodatkowo dozbroi¢ zbrojeniem
poprzecznym w postaci strzemion #8 — wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Projektowang $ciang oporowa w postaci blokow betonowych projektuje si¢ zabezpieczy¢
przed ewentualnym przesuni¢ciem poprzez zakotwienie jej w projektowanej ptycie
zelbetowej kotwami wklejanymi M12x120 za posrednictwem katownikoéw ocynkowanych
L100x100x8.

Ptyte posadzki w strefie przystupowej projektuje si¢ wykona¢ jako nadlew zbrojony o
minimalnej grubosci 15cm. W miejscach gdzie istniejgca plyta w strefie kotwienia stupow
(ram) hali posiada gorng krawedz na poziomie zblizonym do poziomu projektowanej ptyty,
nalezy sfrezowac istniejaca plyte, uwazajac aby nie naruszy¢ istniejgcego zbrojenia dolnego.
Nadlew wykona¢ na warstwie sczepnej o minimalnej grubosci 15¢m. Projektowany nadlew

nalezy skotwic z istniejaca ptyta pretami hakowymi #10 w rozstawie 25x30cm. Prety hakowe



kotwi¢ w istniejacej ptycie w ukosnie nawierconych otworach na zaprawie montazowe;j
Ceresit CX15 lub rownowazne;j.

W miejscach gdzie posadowienie istniejacej ptyty pozwala na wykonanie nadlewu o grubosci
minimalnej15cm (w miejscu najwiekszej rzednej istniejacej ptyty — 5-ty stup hali )nalezy
wykona¢ go na warstwie sczepnej po uprzednim oczyszczeniu istniejgcej ptyty. Grubos¢
nadlewu bedzie si¢ zwicksza¢ w miarg spadku ptyty posadzki.

W miejscach projektowanego ustawienia $ciany oporowej grubos$¢ nadlewu dopasowac tak,
aby jego gorna krawedz znajdowala si¢ na poziomie 0,00 — wg rysunkow konstrukcyjnych.
Nadlew projektuje si¢ zazbroi¢ siatkg pretow #10 w rozstawie 20x20cm (gora i dotem).
Dodatkowo do bocznej bramy hali projektuje si¢ pochylni¢ zewnetrzna. Konstrukcj¢ pochylni
projektuje sie z ptyty o grubosci 25c¢m z ostrogg zagtebiong w gruncie na gieboko$¢ minimum
80cm na warstwie zaggszczonej podsypki zwirowo-piaskowej 0 grubosci 20cm. Podbudowe
projektowanej pochylni projektuje si¢ wykonaé z kruszywa o frakcji 0-20mm stabilizowanego
mechanicznie o gr. 25c¢m (po zageszczeniu).

Plyte pochylni wykona¢ na podwdjnej warstwie folii PE o gr. 0,3mm. Spadek projektowanej
pochylni 0,5 %.

7. Uwagi koncowe

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Stosowac¢ wytyczne 1 zalecenia producentow materialow budowlanych i1 catych systemow.
Nalezy przyja¢ zasade, ze na poszczegolne roboty wszystkie materiaty muszg pochodzi¢ z
tego samego systemu. Zastosowane materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia. W sprawach watpliwych
nalezy kontaktowac si¢ z projektantem lub doradcami technicznymi poszczegolnych
systemOow. Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobow i moze stosowac inne, jednakze pod
warunkiem zgody inwestora, projektanta, jak rowniez przy zachowaniu ich zgodnosci z
wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem: gabarytéw i1 konstrukcji (wielkos¢,
rodzaj i liczba elementoéw sktadowych); charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);
charakterystyki materialowej (rodzaj 1 jakos$¢ tworzywa); parametrow technicznych (np.
wytrzymato$¢, trwatos¢, konstrukceja, itp.); parametrow bezpieczenstwa uzytkowania

(bezurazowos$¢, nietoksycznos$e, itp.); wygladu (struktura, faktura, barwa). Wszystkie wyroby



zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezb¢dne, wymagane przez prawo

budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polska Norma.

8. Informacja BIOZ

Zakres i kolejnos¢ robot
Projekt obejmuje wykonanie posadzki przemystowej na terenie Zaktadu Gospodarki
Odpadami w Pukininie.
Zakres wykonywanych prac konstrukcyjnych obejmuje:
1) Skucie istniejacej posadzki 1 wywoz gruzu
2) Wykonanie wykopow (korytowanie) wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem.
3) Wykonanie podbudowy pod ptyte fundamentowa
4) Wykonanie fundamentowania
5) Wykonanie utwardzenia powierzchniowego
Istniejqce obiekty budowlane, elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
Na terenie prowadzenia prac nie istniejg zadne obiekty, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia
W trakcie realizacji robot wystapia strefy o zwigkszonych wymogach zabezpieczen.
Ogolny stopien zwiekszenia zagrozen nalezy okresli¢, jako maty z powodu braku
prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Zrédtem zagrozen jakie moga wystapi¢ podczas prac sa w szczegolnosci:
Prace przy uzyciu elektronarzedzi,
Prace transportowe za 1 wytadunkowe,
Prace w sgsiedztwie cigzkiego sprzgtu budowlanego,
Mozliwos¢ jednoczesnego wykonywania prac przez r6znych pracodawcow.
Nieprawidlowo wykonane i niesprawdzone zabezpieczenia budowy,

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

Przygotowanie pracownikow
Zgodnie z wymogami przepisoOw bhp na budowie kierujacy robotami jest zobowigzany do

przeprowadzenia instruktazy dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy na kilku



poziomach: szkolenia wstgpne, okresowe, stanowiskowe i dorazne. Przed wykonywaniem
w/w prac nalezy udzieli¢ instruktazy stanowiskowych i w miar¢ potrzeby doraznych. Nalezy
wzig¢ pod uwage zakres robot, usprzetowienie, predyspozycje pracownikéw oraz inne
okolicznos$ci w miar¢ potrzeby. O pracach szczeg6lnie niebezpiecznych, w ztych warunkach
pogodowych, w strefach szczegolnego zagrozenia pracownicy powinni by¢ powiadomieni w
trakcie szkolenia stanowiskowego lub doraznego. Kierownik robdt jest zobowigzany do
sprawdzenia czy pracownicy przeszli wspomniane szkolenia i czy nalezycie rozumieja
wskazania przepisow BHP. Do jego obowigzkow nalezy roéwniez sprawdzenie czy
pracownicy maja odpowiednie kwalifikacje, w tym badania lekarskie, do pracy na
okreslonych stanowiskach, czy przestrzegane sg przepisy stosowania przez pracownikow

srodkdw ochrony osobiste;.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACY NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Roboty zwigzane z niniejsza inwestycja wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami
BHP. Przestrzeganie tych przepisoéw zapobiegnie niebezpieczenstwom wynikajagcym z
prowadzenia robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie . Nalezy przy tym zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen. Niezbedne jest
przestrzeganie zasad podanych w obowigzujacych przepisach budowlanych oraz dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT W
ZALEZNOSCI OD WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN

Na budowie nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng budowy wraz z wykazem
podstawowych numeréw telefonicznych 1 innych informacji zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Przed przystapieniem do robot nalezy wygrodzi¢ plac budowy, powiesi¢
tablice ostrzegawcze i powiadomi¢ okolicznych mieszkancéw o planowanych robotach
I zwigzanych z tym ucigzliwosciach jak i niebezpieczenstwach. Uzytkownicy swoich sieci
zostang poinformowani o prowadzonych robotach 1 niebezpieczenstwach oraz o srodkach
bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac w czasie trwania prac na terenie obiektu. Na kazdym
etapie prowadzonych robot nalezy sprawdzi¢ stan i jako$¢ elementow zagospodarowania

placu budowy, w szczeg6lno$ci ogrodzen 1 wygrodzen, drog, zasilania energetycznego oraz



zaplecza. Przej$cia 1 miejsca niebezpieczne dostepne dla 0séb nie zatrudnionych przy
robotach wygrodzi¢ barierkami ochronnymi i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi i tablicami
m. in. jak :" TEREN BUDOWY - NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”.
Miejsca pracy, drogi dojscia i dojazdy - w szczegdlnosci na czas wykonywania robot - nalezy
dostatecznie doswietli¢ o zmroku 1 w nocy. Skrzynki rozdzielcze pradu nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b niepowotanych. Catos$¢ robot wykonywaé zgodnie z Technicznymi
Projektami Wykonawczymi, Projektem organizacji i technologii robo6t, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, przestrzegajac

odpowiednich, obowigzujacych przepiséw BHP.

PROFILAKTYKA PRZED WYSTEPUJACYMI ZAGROZENIAMI, ZASADY
POSTEPOWANIA W RAZIE ZAGROZENIA, NADZOR NAD PROWADZONYMI
ROBOTAMI.

Nie dopuszczaé do pracy urzadzen i sprzgtu niesprawnych technicznie lub nie
posiadajacych aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych do eksploatacji jak: Protokoty z
badan skuteczno$ci zerowania, protokoty z badan elektroenergetycznych, badan technicznych,
atestow, certyfikatow itp. W oparciu o dokumentacje techniczng okresli¢ bezpieczny sposob
prowadzenia robot ziemnych i montazowych, ponadto pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
indywidualny sprzet bhp jak np. kaski, rekawice, szelki bezpieczenstwa, itp. W miejscach
widocznych nalezy umiesci¢ tablice informacyjne o trybie postgpowania w razie
nieszczesliwego wypadku. Co najmniej jedna z brygad roboczych powinna by¢ wyposazona
w przeno$ng apteczke pierwszej pomocy z podstawowymi lekami i srodkami opatrunkowymi.
W przypadku pozaru kazdy zalgzek ognia likwidowac przy pomocy wody lub gasnic. Sprzet
gasdniczy musi by¢ sprawny oraz dostepny podczas prowadzenia robot. Bezwzglednie nalezy
uzywac otrzymane $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem i wymogami
przepisow bhp ( hetmy, ochronniki stuchu, okulary przeciwodpryskowe, maski spawalnicze 1
przeciwodpryskowe, kamizelki odblaskowe itp.) Prace szczego6lnie niebezpieczne nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika robot, budowy przestrzegajac wymogow

technologii robot.

WYMAGANIA PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY REALIZOWANIU
ZADANIA
Przed przystapieniem do robot nalezy okresli¢ z Kierownikiem budowy bezpieczny

sposob prowadzenia robdt, rodzaje srodkéw zapobiegawczych oraz wymagany rodzaj sprzgtu



ochrony indywidualnej i p.poz.. Pracownikow nalezy zapozna¢ z instrukcja p.poz. i zasadami
BHP, a w szczegdlnosci: z Projektem Budowlano-Wykonawczym inwestycji z niniejszym
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z technologia rob6t, metodami pracy, srodkami
zapobiegawczymi w razie zagrozenia wypadkowego, rozmieszczeniem sprzetu ochronnego i
drogami poruszania si¢ po budowie. Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Otwarty wykop nalezy ogrodzi¢ barierkami i oznakowa¢ zgodnie z przepisami. Przestrzegac
zasad wykonawstwa rob6t ziemnych w bezposredniej bliskosci instalacji podziemnych i
nadziemnych. Prace ziemne i montazowe w bezpos$redniej bliskosci podziemnych lub
naziemnych instalacji uzbrojenia nalezy wykonywac po uzgodnieniu z wlascicielem dane;j
instalacji. Prace wykonywa¢ w hetmach ochronnych i innych $rodkach ochrony
indywidualnej wg istniejagcych zagrozen (przytbice przeciw odpryskowe, stuchawki przeciw

hatasowe, rekawice robocze, kamizelki odblaskowe itp. )

PRZEPISY BHP I P.POZ. OBOWIAZUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr129 poz. 844

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 03.11.92r. w sprawie ochrony p.poz. (Dz.U.
Nr 92/ poz.469).

e Zarzadzenie Nr 7/74 Komendanta Gl. Strazy Pozarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie
wytycznych zabezpieczenia p.poz. procesOw spawalniczych podczas prac remontowych 1
budowlanych.

e Normy i przepisy wymienione w Projekcie Technicznym.

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I'1ll .

e Instrukcja okreslajaca szczegdblowe wymagania bhp dla wykonawstwa robot ziemnych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy pracach spawalniczych. Instrukcje BHP, Ppoz. i pierwszej pomocy
wystepujace na stanowisku pracy.

e Norma PN-B-10736/99 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.



e Norma PN- 86/ B- 02480 Grunty budowlane.
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

UWAGI OGOLNE

Przy realizacji inwestycji realizacji budynku nalezy uwzglednié:

ewytyczne producenta kontenera i innych urzadzen wyposazenia,

e Wymiary nalezy przeliczy¢ 1 sprawdzi¢ na budowie, a niezgodnosci wyjasni¢ z
projektantami na budowie.

Wszelkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang i
obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci przed przystapieniem do robdt budowlanych
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami art.21A ust.4 ustawy z 4 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) opracowania wymagane
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i

innymi przepisami.



