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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGOWYMIANY POSADZKI 

BETONOWEJ W HALI NAMIOTOWEJ 

wZGO  PUKININ 140 

1.  Podstawa opracowania 

- umowa z Inwestorem 

- uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem 

- aktualne normy i przepisy prawne 

- wizja w terenie 

- dokumentacja techniczna hali namiotowej na terenie ZGO w Pukininie 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy wymiany posadzki 

betonowej w hali namiotowej oraz na obszarze przed halą zlokalizowanych na terenie 

Zakładu Gospodarki Odpadami w Pukininie. 

 

3. Inwestor 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 20 

96-200 Rawa Mazowiecka 

 

4. Lokalizacja 

Hala namiotowa, w której projektuje się posadzkę przemysłową zlokalizowana jest na 

terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Pukininie. 

 

5. Stan istniejący 

5.1. Dane ogólne 
Konstrukcja hali namiotowej – stalowa  

Wymiary budynku w rzucie – 60,10m x 24,70m 

Powierzchnia zabudowy – 1484,50m
2 



5.2. Opis hali namiotowej 

Obiekt wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym o 

nachyleniu połaci 40%. Konstrukcja stalowa namiotu składa się z ram 

kratownicowych o schemacie jednonawowym, zamocowanych przegubowo w 

płycie. W miejscu ustawienia słupów płyta hali jest lokalnie zbrojona siatką 

prętów #10 w rozstawie 150x150mm (zbrojenie dolne). Między ryglami ram 

zlokalizowane są płatwie mocowane przegubowo do pasów górnych kratownic 

ramowych. Zastosowano stężenia połaciowe i pionowe. Na konstrukcję hali 

nasunięta jest plandeka (brezent) oparta na płatwiach, ryglach i słupach ram 

poprzecznych i szczytowych. 

Zgodnie z pierwotnym projektem, istniejącą płytę hali wykonano o grubości 17cm 

z betonu B-35 na podbudowie z chudego betonu B-10 o grubości 12cm. 

 

5.3. Opis stanu istniejącego posadzki 

Posadzka istniejąca jest wykonana o zróżnicowanych grubościach. Stan 

techniczny posadzki jest zły. Oględziny materiału, z jakiego jest wykonana 

posadzka oraz stan licznych spękań świadczą o jej niewystaczającej nośności w 

stosunku do występujących obciążeń maszynami typu ładowarki i ładowarko - 

koparki. Nie wykonano badań laboratoryjnych próbek posadzki uznając je za 

zbędne. Występują liczne ubytki, nierówności i wybrzuszenia nawierzchni. 

Praktycznie posadzka betonowa jest odspojona od podłoża wykonanego z betonu 

żwirowego o nieznanej wytrzymałości faktycznej na skutek intensywnej 

eksploatacji. Różnice temperatur w ciągu roku, które mogą wynosić nawet 

kilkadziesiąt stopni C (hala nieogrzewana) a także oddziaływanie mechaniczne 

poruszających się po niej obciążonych pojazdów spowodowały destrukcyjne 

oddziaływanie na posadzkę.  

W chwili obecnej stan techniczny posadzki powoduje poważne utrudnienia w 

użytkowaniu hali. W celu doprowadzenia posadzki do stanu poprawnego jej 

użytkowania naprawy są nieuzasadnione a jedynie celowa jest wymiana posadzki. 

 



6. Opis przyjętych rozwiązań 

6.1. Usunięcie starej posadzki 

Usunięcie istniejącej posadzki betonowej należy wykonać poprzez skucie płyty 

posadzki i wywiezienie gruzu. Po usunięciu gruzu betonowego należy dokonać 

oceny stanu podłoża gruntowego i w przypadku występowania gruntów o słabej 

nośności należy dokonać ich wymiany na podłoże gruntowe dobrze zagęszczalne. 

 

6.2. Opis technologii wykonania posadzki przemysłowej 
 

Konstrukcję posadzki przemysłowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami w 

Pukininie projektuje się w postaci płyty żelbetowej o grubości 25cm wykończonej 

powierzchniowym utwardzeniem (np. w systemie Bautech). Płytę żelbetową projektuje się 

zbroić podwójną siatką prętów (górą i dołem) Φ10mm (zbrojenie prętowe wiotkie) o 

rozmiarze oczka siatki 20x20cm. Beton klasy B-30.  Stal żebrowana klasy AIIIN (RB500W), 

Płytę posadzkiprojektuje się w systemie bezdylatacyjnym. 

Posadzki podlegają powierzchniowemu utwardzaniu, a więc uzyskaniu ulepszonej warstwy 

powierzchniowej za pomocą preparatu utwardzającego związanego z właściwym podkładem 

betonowym przy pomocy zacieraczek mechanicznych. Odpowiednie wymagania musi 

spełniać beton, m.in.: klasa betonu min. B25 – projektowana klasa betonu B30. Utwardzenie 

nawierzchni wykonane zostanie techniką DST (DryShakeTopping - rozsianie suchej posypki 

utwardzającej). Technika DST polegana:  

- zagęszczeniu betonu płyty nawierzchni listwą wibracyjną i poprzecznym jego wyrównaniu 

specjalną trzymetrową łatą przegubną, a następnie  

- rozsianiu trudnościeralnego materiału np.: Bautech, Flor-Top, Panbex, Addiment HEM, 

Hard-Top w ilości ok. 4 kg/m2,  

- wyrównaniu rozsianego utwardzacza specjalną trzymetrową łatą przegubną, mechanicznym 

zatarciu, do którego przystępuję się, gdy beton zaczyna wiązać i but pracownika pozostawia 

ślad głębokości 2 do 3 mm, aż do uzyskania szklistego połysku (zacieranie samojezdnymi lub 

ręcznymi mechanicznymi zacieraczkami),  

- natrysku środka powłokotwórczego i impregnującego np.: pielęgnatoramiAddiment NB1, 

Addiment BGWK lub impregnatem CB 2000 na wilgotny jeszcze beton.  

Podstawowym wymogiem techniki DST jest rozsypanie posypki utwardzającej w 

odpowiedniej ilości natychmiast po zagęszczeniu betonu płyty nawierzchni, tak by beton 



samej płyty i materiał posypki, na bazie cementu i specjalnego odpornego na ścieranie 

kruszywa, wiązały w jednym czasie, tworząc monolit. 

 

Po usunięciu istniejącej posadzki powierzchnię pod projektowaną posadzkę 

należywykorytować. Głębokość korytowania należy dobrać tak, aby po wykonaniu posadzka 

projektowana zlicowana została z posadzką istniejącą oraz posiadała odpowiednie spadki (wg 

rysunków konstrukcyjnych). Istniejące podłoże gruntowe (piasek pylasty) należy 

zagęścićprzy użyciu zagęszczarek mechanicznych o odpowiedniej masie (należy rozważyć 

wykorzystanie walca wibracyjnego).W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia 

gruntów nienośnych lub o słabszych parametrach niż założono, należy wykonać wymianę 

gruntów.  

Podbudowę projektowanej płyty zaprojektowano z kruszywa o frakcji 0-20mm 

stabilizowanego mechanicznie o grubości 25cm (po zagęszczeniu warstwami). 

Płytę posadzki projektuje się wykonać na warstwie izolacyjnej w postaci podwójnej folii PE o 

grubości 0,3mm.  

Krawędź płyty na całym jej obwodzie projektuje się wykonać w postaci belki krawędziowej o 

szerokości 60cm i wysokości płyty. Belkę projektuje się zbroić podłużnie prętami Φ12 oraz 

poprzecznie podwójnymi strzemionami Φ6. 

W miejscu ustawienia ściany oporowej (betonowych bloków oporowych) projektuje się belkę 

żelbetową B1 i B2 o wysokości 64cm. Poziom górnej krawędzi belki zlokalizowany musi być 

na poziomie ±0,00 tak, aby konstrukcja ściany oporowej ustawiona była w jednej 

płaszczyźnie. Belkę B1 i B2 projektuje się zazbroić siatką prętów #10 w rozstawie 20x20cm 

(górą i dołem). Krawędzie boczne projektuje się dodatkowo dozbroić zbrojeniem 

poprzecznym w postaci strzemion #8 – wg rysunków konstrukcyjnych. 

Projektowaną ścianę oporową w postaci bloków betonowych projektuje się zabezpieczyć 

przed ewentualnym przesunięciem poprzez zakotwienie jej w projektowanej płycie 

żelbetowej kotwami wklejanymi M12x120 za pośrednictwem kątowników ocynkowanych 

L100x100x8. 

Płytę posadzki w strefie przysłupowej projektuje się wykonać jako nadlew zbrojony o 

minimalnej grubości 15cm. W miejscach gdzie istniejąca płyta w strefie kotwienia słupów 

(ram) hali posiada górną krawędź na poziomie zbliżonym do poziomu projektowanej płyty, 

należy sfrezować istniejącą płytę, uważając aby nie naruszyć istniejącego zbrojenia dolnego. 

Nadlew wykonać na warstwie sczepnej o minimalnej grubości 15cm. Projektowany nadlew 

należy skotwić z istniejącą płytą prętami hakowymi #10 w rozstawie 25x30cm. Pręty hakowe 



kotwić w istniejącej płycie w ukośnie nawierconych otworach na zaprawie montażowej 

Ceresit CX15 lub równoważnej. 

W miejscach gdzie posadowienie istniejącej płyty pozwala na wykonanie nadlewu o grubości 

minimalnej15cm (w miejscu największej rzędnej istniejącej płyty – 5-ty słup hali )należy 

wykonać go na warstwie sczepnej po uprzednim oczyszczeniu istniejącej płyty. Grubość 

nadlewu będzie się zwiększać w miarę spadku płyty posadzki. 

W miejscach projektowanego ustawienia ściany oporowej grubość nadlewu dopasować tak, 

aby jego górna krawędź znajdowała się na poziomie ±0,00 – wg rysunków konstrukcyjnych. 

Nadlew projektuje się zazbroić siatką prętów #10 w rozstawie 20x20cm (górą i dołem). 

Dodatkowo do bocznej bramy hali projektuje się pochylnię zewnętrzną. Konstrukcję pochylni 

projektuje się z płyty o grubości 25cm z ostrogą zagłębioną w gruncie na głębokość minimum 

80cm na warstwie zagęszczonej podsypki żwirowo-piaskowej o grubości 20cm. Podbudowę 

projektowanej pochylni projektuje się wykonać z kruszywa o frakcji 0-20mm stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 25cm (po zagęszczeniu).  

Płytę pochylni wykonać na podwójnej warstwie folii PE o gr. 0,3mm. Spadek projektowanej 

pochylni 0,5 %. 

 

7. Uwagi końcowe 

Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Stosować wytyczne i zalecenia producentów materiałów budowlanych i całych systemów. 

Należy przyjąć zasadę, że na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą pochodzić z 

tego samego systemu. Zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia. W sprawach wątpliwych 

należy kontaktować się z projektantem lub doradcami technicznymi poszczególnych 

systemów. Wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania konkretnych, podanych w 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i może stosować inne, jednakże pod 

warunkiem zgody inwestora, projektanta, jak również przy zachowaniu ich zgodności z 

wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: gabarytów i konstrukcji (wielkość, 

rodzaj i liczba elementów składowych); charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); parametrów technicznych (np. 

wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.); parametrów bezpieczeństwa użytkowania 

(bezurazowość, nietoksyczność, itp.); wyglądu (struktura, faktura, barwa). Wszystkie wyroby 



zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 

budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 

 

8. Informacja BIOZ 

 

Zakres i kolejność robót  

Projekt obejmuje wykonanie posadzki przemysłowej na terenie Zakładu Gospodarki 

Odpadami w Pukininie. 

Zakres wykonywanych prac konstrukcyjnych obejmuje:  

1) Skucie istniejącej posadzki i wywóz gruzu 

2) Wykonanie wykopów (korytowanie) wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem.  

3) Wykonanie podbudowy pod płytę fundamentową  

4) Wykonanie fundamentowania  

5) Wykonanie utwardzenia powierzchniowego 

Istniejące obiekty budowlane, elementy zagospodarowania działki i terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi  

Na terenie prowadzenia prac nie istnieją żadne obiekty, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Przewidywane zagrożenia  

W trakcie realizacji robót wystąpią strefy o zwiększonych wymogach zabezpieczeń. 

Ogólny stopień zwiększenia zagrożeń należy określić, jako mały z powodu braku 

prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych. 

Źródłem zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas prac są w szczególności:  

Prace przy użyciu elektronarzędzi,  

Prace transportowe za i wyładunkowe,  

Prace w sąsiedztwie ciężkiego sprzętu budowlanego, 

Możliwość jednoczesnego wykonywania prac przez różnych pracodawców.  

Nieprawidłowo wykonane i niesprawdzone zabezpieczenia budowy,  

Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C 

 

Przygotowanie pracowników  

Zgodnie z wymogami przepisów bhp na budowie kierujący robotami jest zobowiązany do 

przeprowadzenia instruktaży dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na kilku 



poziomach: szkolenia wstępne, okresowe, stanowiskowe i doraźne. Przed wykonywaniem 

w/w prac należy udzielić instruktaży stanowiskowych i w miarę potrzeby doraźnych. Należy 

wziąć pod uwagę zakres robót, usprzętowienie, predyspozycje pracowników oraz inne 

okoliczności w miarę potrzeby. O pracach szczególnie niebezpiecznych, w złych warunkach 

pogodowych, w strefach szczególnego zagrożenia pracownicy powinni być powiadomieni w 

trakcie szkolenia stanowiskowego lub doraźnego. Kierownik robót jest zobowiązany do 

sprawdzenia czy pracownicy przeszli wspomniane szkolenia i czy należycie rozumieją 

wskazania przepisów BHP. Do jego obowiązków należy również sprawdzenie czy 

pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje, w tym badania lekarskie, do pracy na 

określonych stanowiskach, czy przestrzegane są przepisy stosowania przez pracowników 

środków ochrony osobistej. 

 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCY NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Roboty związane z niniejszą inwestycją wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami 

BHP. Przestrzeganie tych przepisów zapobiegnie niebezpieczeństwom wynikającym z 

prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie . Należy przy tym zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Niezbędne jest 

przestrzeganie zasad podanych w obowiązujących przepisach budowlanych oraz dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT W 

ZALEŻNOŚCI OD WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ 

Na budowie należy wywiesić tablicę informacyjną budowy wraz z wykazem 

podstawowych numerów telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Przed przystąpieniem do robót należy wygrodzić plac budowy, powiesić 

tablice ostrzegawcze i powiadomić okolicznych mieszkańców o planowanych robotach 

i związanych z tym uciążliwościach jak i niebezpieczeństwach. Użytkownicy swoich sieci 

zostaną poinformowani o prowadzonych robotach i niebezpieczeństwach oraz o środkach 

bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac na terenie obiektu. Na każdym 

etapie prowadzonych robót należy sprawdzić stan i jakość elementów zagospodarowania 

placu budowy, w szczególności ogrodzeń i wygrodzeń, dróg, zasilania energetycznego oraz 



zaplecza. Przejścia i miejsca niebezpieczne dostępne dla osób nie zatrudnionych przy 

robotach wygrodzić barierkami ochronnymi i oznakować znakami ostrzegawczymi i tablicami 

m. in. jak :" TEREN BUDOWY - NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”. 

Miejsca pracy, drogi dojścia i dojazdy - w szczególności na czas wykonywania robót - należy 

dostatecznie doświetlić o zmroku i w nocy. Skrzynki rozdzielcze prądu należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób niepowołanych. Całość robót wykonywać zgodnie z Technicznymi 

Projektami Wykonawczymi, Projektem organizacji i technologii robót, „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, przestrzegając 

odpowiednich, obowiązujących przepisów BHP. 

 

PROFILAKTYKA PRZED WYSTĘPUJĄCYMI ZAGROŻENIAMI, ZASADY 

POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAGROŻENIA, NADZÓR NAD PROWADZONYMI 

ROBOTAMI. 

Nie dopuszczać do pracy urządzeń i sprzętu niesprawnych technicznie lub nie 

posiadających aktualnych dokumentów dopuszczeniowych do eksploatacji jak: Protokoły z 

badań skuteczności zerowania, protokoły z badań elektroenergetycznych, badań technicznych, 

atestów, certyfikatów itp. W oparciu o dokumentację techniczną określić bezpieczny sposób 

prowadzenia robót ziemnych i montażowych, ponadto pracownicy powinni być wyposażeni w 

indywidualny sprzęt bhp jak np. kaski, rękawice, szelki bezpieczeństwa, itp. W miejscach 

widocznych należy umieścić tablice informacyjne o trybie postępowania w razie 

nieszczęśliwego wypadku. Co najmniej jedna z brygad roboczych powinna być wyposażona 

w przenośną apteczkę pierwszej pomocy z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi. 

W przypadku pożaru każdy zalążek ognia likwidować przy pomocy wody lub gaśnic. Sprzęt 

gaśniczy musi być sprawny oraz dostępny podczas prowadzenia robót. Bezwzględnie należy 

używać otrzymane środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem i wymogami 

przepisów bhp ( hełmy, ochronniki słuchu, okulary przeciwodpryskowe, maski spawalnicze i 

przeciwodpryskowe, kamizelki odblaskowe itp.) Prace szczególnie niebezpieczne należy 

prowadzić pod stałym nadzorem kierownika robót, budowy przestrzegając wymogów 

technologii robót. 

 

WYMAGANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY REALIZOWANIU 

ZADANIA 

Przed przystąpieniem do robót należy określić z Kierownikiem budowy bezpieczny 

sposób prowadzenia robót, rodzaje środków zapobiegawczych oraz wymagany rodzaj sprzętu 



ochrony indywidualnej i p.poż.. Pracowników należy zapoznać z instrukcją p.poż. i zasadami 

BHP, a w szczególności: z Projektem Budowlano-Wykonawczym inwestycji z niniejszym 

planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z technologią robót, metodami pracy, środkami 

zapobiegawczymi w razie zagrożenia wypadkowego, rozmieszczeniem sprzętu ochronnego i 

drogami poruszania się po budowie. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

Otwarty wykop należy ogrodzić barierkami i oznakować zgodnie z przepisami. Przestrzegać 

zasad wykonawstwa robót ziemnych w bezpośredniej bliskości instalacji podziemnych i 

nadziemnych. Prace ziemne i montażowe w bezpośredniej bliskości podziemnych lub 

naziemnych instalacji uzbrojenia należy wykonywać po uzgodnieniu z właścicielem danej 

instalacji. Prace wykonywać w hełmach ochronnych i innych środkach ochrony 

indywidualnej wg istniejących zagrożeń (przyłbice przeciw odpryskowe, słuchawki przeciw 

hałasowe, rękawice robocze, kamizelki odblaskowe itp. ) 

 

PRZEPISY BHP I P.POŻ. OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr129 poz. 844  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 03.11.92r. w sprawie ochrony p.poż. (Dz.U. 

Nr 92/ poz.469).  

 Zarządzenie Nr 7/74 Komendanta Gl. Straży Pożarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie 

wytycznych zabezpieczenia p.poż. procesów spawalniczych podczas prac remontowych i 

budowlanych.  

 Normy i przepisy wymienione w Projekcie Technicznym.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I iII .  

 Instrukcja określająca szczegółowe wymagania bhp dla wykonawstwa robót ziemnych.  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych. Instrukcje BHP, Ppoż. i pierwszej pomocy 

występujące na stanowisku pracy.  

 Norma PN-B-10736/99 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  



 Norma PN- 86/ B- 02480 Grunty budowlane.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

UWAGI OGÓLNE 

Przy realizacji inwestycji realizacji budynku należy uwzględnić: 

wytyczne producenta kontenera i innych urządzeń wyposażenia,  

 Wymiary należy przeliczyć i sprawdzić na budowie, a niezgodności wyjaśnić z 

projektantami na budowie. 

Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności przed przystąpieniem do robót budowlanych 

należy wykonać zgodnie z wymogami art.21A ust.4 ustawy z 4 lipca 1994 Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) opracowania wymagane 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i 

innymi przepisami. 

 


